



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO Città Metropolitana di Napoli

DETERMINAZIONE N° 261 DEL 31/03/2025

SERVIZIO IV - TECNICO COMUNALE

OGGETTO: PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – Aggiudicazione definitiva gara ex art. 17, comma 5, del D.LGS. 36/2023 per per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori denominati “Lavori di ampliamento mensa Istituto Comprensivo Ammendola in Via Marciotti” - CUP C78H24000590006 – CIG: B5F5C304B3

II RESPONSABILE DEL PROGETTO

PRESO ATTO:

- del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;
- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;
- con Decreto Commissariale n. 10 del 7 novembre 2023, è stato conferito allo scrivente, dott. ing. Vincenzino Scopa, l'incarico di Responsabile del Servizio n. 4 Ufficio Tecnico Comunale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e confermato con Decreto n. 3 del 13/05/2024;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 23 del 17/02/2025 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) del 2025/2027;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 24 del 19/02/2025 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;

RICHIAMATO

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito 4 luglio 2024, n. 133 recava un accertamento delle economie e definizione di un nuovo Piano per le mense scolastiche per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il citato Decreto Ministeriale, sono state accertate economie e risorse residue non assegnate pari a complessivi 135.895.677,04 euro, all'esito dell'autorizzazione di cui al precedente decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 30 giugno 2023, n. 126 e allo scorrimento delle graduatorie di cui al decreto direttoriale n. 111 del 2022;
- all'esito degli accertamenti calcolati, le economie e le risorse non ancora assegnate, con riferimento ai decreti 2 dicembre 2021, n. 343 e 7 giugno 2022, n. 158, ammontano a euro 155.481.082,75;
- rispetto all'investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e mense” della Missione 4 – Componente 1 del PNRR pari a complessivi euro 960.000.000,00 e rispetto ai decreti 2 dicembre 2021, n. 343 e 7 giugno 2022, n. 158, che hanno provveduto all'assegnazione, rispettivamente, di euro 400.000.000,00 e di euro 200.000.000,00, le risorse PNRR che residuano dall'assegnazione sono pari a euro 360.000.000,00;
- con il citato Decreto Ministeriale n. 133 del 2024, delle risorse ancora disponibili e utili per il raggiungimento del target finale dell'investimento in questione, pari a complessivi euro 515.481.082,75 esclusivamente RRF (Recovery and Resilience Facility), nell'ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- con il predetto Decreto Ministeriale n. 133 del 2024, è stata demandata all'Unità di missione per il PNRR l'adozione di un nuovo avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli enti locali interessati e per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento per il conseguimento del target finale, nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 1, nell'ambito e per le finalità della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, nel rispetto della percentuale di almeno il 40% da destinare agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno e i cui criteri di valutazione, ai fini della definizione della graduatoria siano gli stessi del precedente avviso pubblico coerenti con le finalità del PNRR, atteso che le precedenti graduatorie relative all'avviso pubblico prot. n. 48038 del 2 dicembre 2021 sono esaurite;

CONSIDERATO CHE

- l'avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024 prevedeva la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;
- ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso pubblico prot. 104609 del 2024, gli enti locali interessati, tramite il legale rappresentante o loro delegato, dovevano far pervenire la propria candidatura entro le ore 18.00 del 6 settembre 2024, esclusivamente attraverso il sistema informativo predisposto, accedendo al seguente link del portale del Ministero dell'istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di Ripresa e Resilienza al seguente indirizzo internet <https://pnrr.istruzione.it/>, secondo specifiche fasi puntualmente elencate all'articolo 8, comma 2, del citato avviso pubblico;

- Il Comune di San Giuseppe Vesuviano presentava apposita richiesta di partecipazione al finanziamento comunitario per la realizzazione del seguente progetto “Lavori di ampliamento mensa Istituto Comprensivo Ammendola di Via Marciotti”- CUP C78H24000590006, il cui importo complessivo è pari a € 1.565.687,35;
- Con Decreto Direttoriale n. 40 del 17 ottobre 2024 veniva approvata la graduatoria, in ordine di punteggio definito, applicando puntualmente i criteri automatici e oggettivi di cui all’articolo 9, dell’avviso pubblico, degli interventi ammessi a finanziamento a seguito dell’Avviso pubblico prot. n. 104609 del 29 luglio 2024, di cui all'allegato 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un importo finanziato totale pari a euro 514.928.585,58; in particolare il Comune di San Giuseppe Vesuviano risultava essere beneficiario di un finanziamento pari a € 1.565.687,35;
- il Servizio UTC ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (di seguito PFTE) costituito dai seguenti elaborati, agli atti degli uffici:
 1. Elenco elaborati,
 2. Relazione generale e inquadramento territoriale,
 3. Elaborati grafici,
 4. Computo metrico estimativo,
 5. Quadro economico,
 6. Schema di contratto,
 7. Capitolato speciale d'appalto,
 8. Cronoprogramma,
 9. Elenco Prezzi,
 10. Analisi prezzi,
 11. Capitolato generale d'appalto,
 12. Piano di sicurezza e coordinamento,
 13. Piano preliminare di manutenzione.

In particolare, presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO		
A) LAVORI		
A1	LAVORI A CORPO	€ 968.222,29
A1.1	SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO INTEGRATO	€ 30.152,03
	TOTALE OPERA ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 998.374,32
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.951,23
	TOTALE OPERA COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA EDI ONERI PER LA SICUREZZA	1.028.325,55
A3	IVA LAVORI 22%	€ 226.231,62
	TOTALE A)	€ 1.254.557,17
B) SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	INCENTIVI INTERNI	€ 20.072,91
B2	CONTRIBUTO SPESE TECNICHE INCARICHI ESTERNI	€ 79.101,97
B2.1	IVA & CASSA DI B2	€ 21.262,61
B3	CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE	€ 50.427,50
B3.1	IVA & CASSA DI B3	€ 13.554,91
B4	PUBBLICITÀ	€ 1.028,33
B4.1	IVA DI B4	€ 226,23
B5	IMPREVISTI	€ 51.416,28
B5.1	IVA DI B5	€ 11.311,58
B6	ALTRO	€ 51.416,28
B6.1	IVA DI B6	€ 11.311,58
	TOTALE B)	€ 311.130,18
TOTALE PROGETTO A)+B)		€ 1.565.687,35

- ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 il Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PTFE) è stato verificato e validato, a seguito di confronto con il progettista l'ing. Francesca Casillo, dal RUP l'ing. Carmela Scudieri, giusta nota prot. n. 5929/2025 del 12/02/2025;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 21 del 17/02/2025 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) dei "Lavori di ampliamento mensa Istituto Comprensivo Ammendola di Via Marciotti": CUP – C78H24000590006, redatto dal Servizio UTC, per un importo complessivo pari a € 1.565.687,35;
- l'opera in argomento è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2025/2027 e nel programma annuale ed è identificato dal seguente CUI 84002990632-2024-00003;
- in data 26/02/2025 (nota prot 8174) è stata indetta la conferenza di servizi semplificata e con modalità asincrona per approvazione del PFTE, per i lavori di "Ampliamento Istituto Comprensivo Ammendola in via Marciotti" CUP: C78H24000590006 - ai sensi dell' art. 14 bis della l. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 27 del D.lgs. 36/2023 precisando altresì che si provvederà a formulare richiesta di parere al VV.F. sul progetto esecutivo, formulata in termini di assenso o dissenso, anche indicando, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso e, alla scadenza, non vi sono comunicazioni idonee di dissenso, e pertanto il Responsabile Unico del Progetto ha ritenuto concluso il procedimento in data 07/03/2025, con esito positivo per il prosieguo delle attività;
- con determinazione dirigenziale del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 207 del 07 marzo 2025, è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), del D.lgs. 36/2023 ed aggiudicazione con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 comma 2 lett. e), del D.lgs. 36/2023, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori denominati "Lavori di ampliamento mensa Istituto Comprensivo Ammendola in Via Marciotti" – CUP:

C78H24000590006, tramite il portale di eProcurement in quanto il Comune di San Giuseppe Vesuviano è una Stazione Appaltante qualificata di categoria L1, in conformità alle procedure e agli obblighi previsti dal Protocollo di legalità sottoscritto da questo Comune con la Prefettura di Napoli, nonché alle norme previste sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 136/2010, così come modificata ed integrata dalla legge 217/2010;

- con determinazione dirigenziale del Servizio Ufficio Tecnico Comunale n. 207 del 07 marzo 2025 è stata accertata la somma di euro 1.565.687,00 al cap. 72, acc. n. 2025.2086 ed è stata impegnata la somma di euro 1.565.687,00 al cap. 72, imp. n. 2025.64190 per euro 1.200.000,00 ed imp. n. 2026.23 per euro 365.687,00;

VISTO CHE

- Con determinazione n. 235 del 18/03/2025 è stato costituito il seggio di gara per la verifica della sola documentazione relativa alla busta amministrativa prevista dagli atti di gara. I tre componenti hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenze della cause di incompatibilità per la nomina con allegato l'elenco delle ditte partecipanti;
- con determinazione n. 237 del 24/03/2025 è stata nominata la commissione giudicatrice. I tre componenti hanno sottoscritto la dichiarazione di accettazione dell'incarico e di assenze della cause di incompatibilità per la nomina con allegato l'elenco delle ditte partecipanti;
- in data 18/03/2025 il seggio di gara in seduta pubblica, provvedeva all'apertura delle sole buste amministrative, giusto verbale n.1 e provvedeva alla trasmissione del verbale di gara per il proseguimento delle attività;
- la Commissione di gara, in data 25/03/2025, in seduta pubblica, provvedeva all'apertura della documentazione dell'offerta tecnica presentata da ciascun operatore economico, giusto verbale n. 2 in pari data;
- la Commissione di gara, in data 25/03/2025, in seduta riservata, provvedeva all'esame delle offerte tecniche, presentate da ciascun operatore economico, giusto verbale n. 1 in pari data;
- la Commissione di gara, in data 26/03/2025, in seduta riservata, continua la disamina delle offerte tecniche, presentate da ciascun operatore economico, giusto verbale n. 2 in pari data;
- la Commissione di gara, in data 26/03/2025, in seduta pubblica, procedeva all'apertura delle offerte economico-temporali presentate da ciascun operatore economico, giusto verbale n. 3 in pari data;
- la Commissione di gara pertanto, viste le buste amministrative, le offerte tecniche e le offerte economiche-temporali, ha proposto di aggiudicare provvisoriamente alla ditta CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., P.IVA. 03273320634, con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129, con il punteggio di 85,62/100 ed una offerta economica del 2,11 % (DUE/UNDICI%), sull'importo posto a base di gara di € 1.028.325,55, oltre IVA ed oneri, ossia € 968.222,29 per lavori, € 29.951,23 per oneri di sicurezza, € 30.152,03 per progettazione esecutiva, € 226.231,62 per IVA;
- alla ditta CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP. P.IVA. 03273320634, con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129, sono state effettuate le verifiche dei requisiti, tecnico-professionali eseguite sul sistema FVOE del portale ANAC, ovvero:
 - Durc in corso di validità;
 - Iscrizione WhiteList antimafia;
 - Estratto del casellario informatico ANAC;
 - Visura al registro delle imprese;
 - Certificato integrale del casellario giudiziario,
 - Carichi fiscali pendenti;
 - Comunicazioni antimafia;
 - Certificato integrale del casellario giudiziario;

- Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
- Estratto del casellario informatico ANAC;
- Visura al registro delle imprese;
- Certificato regolarità fiscale violazioni definitive;

In particolare, risulta essere iscritta alla White List della prefettura di Napoli ed è stata fatta dal portale Anac la richiesta del BDNA ,giusto prot. PR_NAUTG_Ingresso_0005216_20250107, inoltre il DURC risulta essere regolare;
in seguito alla procedura di gara si ha il seguente quadro economico-finanziario post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
A) LAVORI		
A1	LAVORI A CORPO	€ 947.792,80
A1.1	SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO INTEGRATO	€ 29.515,82
	TOTALE OPERA ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 977.308,62
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.951,23
	TOTALE OPERA COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ONERI PER LA SICUREZZA	1.007.259,85
A3	IVA LAVORI 22%	€ 221.597,17
	TOTALE A)	€ 1.228.857,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	INCENTIVI INTERNI	€ 20.072,91
B2	CONTRIBUTO SPESE TECNICHE INCARICHI ESTERNI	€ 79.101,97
B2.1	IVA & CASSA DI B2	€ 21.262,61
B3	CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE	€ 50.427,50
B3.1	IVA & CASSA DI B3	€ 13.554,91
B4	PUBBLICITÀ	€ 1.028,33
B4.1	IVA DI B4	€ 226,23
B5	IMPREVISTI	€ 51.416,28
B5.1	IVA DI B5	€ 11.311,58
B6	ALTRO	€ 51.416,28
B6.1	IVA DI B6	€ 11.311,58
	TOTALE B)	€ 311.130,18
TOTALE PROGETTO A)+B)		€ 1.539.987,20

RITENUTO

- di dovere approvare il verbale di gara n. 3 del 26/03/2025 e di disporre l'aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.,

DATO ATTO CHE

- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, né di conflitto di interesse, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Per quanto in premessa da considerarsi parte integrante della seguente proposta di determinazione;

- **DI APPROVARE**, (i) il verbale n.1 del 18/03/2025 in seduta pubblica con il quale il seggio di gara provvedeva all'apertura delle sole buste amministrative degli operatori economici che avevano presentato offerta, (ii) il verbale n. 2 del 25/03/2025, in seduta pubblica, con cui la Commissione di gara provvedeva all'apertura della documentazione relativa alle offerte tecniche presentate da ciascun operatore economico, (iii) il verbale n. 1 del 25/03/2025 e il verbale n. 2 del 26/03/2025 entrambi in seduta riservata, con cui la Commissione di gara provvedeva alla valutazione delle offerte tecniche presentate da ciascun operatore economico, (iv) il verbale n. 3 del 26/03/2025, con cui la Commissione di gara in seduta pubblica provvedeva all'apertura delle offerte economiche-temporali, i quali verbali tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;
- **DI APPROVARE** la proposta di aggiudicazione all'O.E. CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP. P.IVA. 03273320634, con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129;
- **DI ATTESTARE** l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti di cui agli art. 94/97 e 99/100 del D.Lgs 36/2023, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica attestando altresì l'assenza di motivi di esclusione di cui ai citati articoli
- **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 per quanto detto al punto precedente l'esecuzione dell'intervento all'O.E. CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP., P.IVA. 03273320634 con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129;
- **DI APPROVARE** il seguente quadro economico-finanziario post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
A) LAVORI		
A1	LAVORI A CORPO	€ 947.792,80
A1.1	SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO INTEGRATO	€ 29.515,82
	TOTALE OPERA ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 977.308,62
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.951,23
	TOTALE OPERA COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ONERI PER LA SICUREZZA	1.007.259,85
A3	IVA LAVORI 22%	€ 221.597,17
	TOTALE A)	€ 1.228.857,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE		

B1	INCENTIVI INTERNI	€ 20.072,91
B2	CONTRIBUTO SPESE TECNICHE INCARICHI ESTERNI	€ 79.101,97
B2.1	IVA & CASSA DI B2	€ 21.262,61
B3	CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE	€ 50.427,50
B3.1	IVA & CASSA DI B3	€ 13.554,91
B4	PUBBLICITÀ	€ 1.028,33
B4.1	IVA DI B4	€ 226,23
B5	IMPREVISTI	€ 51.416,28
B5.1	IVA DI B5	€ 11.311,58
B6	ALTRO	€ 51.416,28
B6.1	IVA DI B6	€ 11.311,58
	TOTALE B)	€ 311.130,18
	TOTALE PROGETTO A)+B)	€ 1.539.987,20

- **DARE ATTO** che le somme per il pagamento dei lavori, così come individuati, trovano copertura all'interno del capitolo 72/2025 – Impegno definitivo n° 2025.64190;
- **DARE ATTO** che si procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.; 9.

IL RUP

Dott. Ing Carmela SCUDIERI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4 UFFICIO TECNICO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Decreto Commissariale n. 10 del 7 novembre 2023, è stato conferito allo scrivente, dott. ing. Vincenzino Scopa, l'incarico di Responsabile del Servizio n. 4 Ufficio Tecnico Comunale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e confermato con Decreto n. 3 del 13/05/2024;
- con Decreto Commissariale n. 3 del 13 maggio 2024 è stato rinnovato fino a novembre 2026 il conferimento dell'incarico conferito di Responsabile del Servizio n. 4 Ufficio Tecnico Comunale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 23 del 17/02/2025 ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n° 24 del 19/02/2025 ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- VISTA la proposta formulata dal Responsabile Unico del progetto ing. Carmela SCUDIERI;
- DATO ATTO e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione

DETERMINA

DI ADOTTARE attribuendo efficacia esterna e dunque approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del progetto che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione ed è qui da intendersi integralmente riportata, richiamata e trascritta

DI APPROVARE, il verbali in seduta pubblica, ovvero n.1 del 18/03/2025, n. 2 del 25/03/2025 e n. 3 del 26/03/2025 espletati dal seggio di gara e dalla Commissione valutatrice; i quali tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;

DI APPROVARE, il verbali in seduta riservata n. 1 del 25/03/2025 e n. 2 del 26/03/2025 espletati dalla Commissione valutatrice; i quali tutti qui si intendono integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione all'O.E. CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP. P.IVA. 03273320634, con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129;

DI ATTESTARE l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti di cui agli art. 94/97 e 99/100 del D.Lgs 36/2023, comunicati e verificati dal RUP e sopra riportati, acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica attestando altresì l'assenza di motivi di esclusione di cui ai citati articoli;

DI AGGIUDICARE, in via definitiva, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs 36/2023 per quanto detto al punto precedente l'esecuzione dell'intervento all'O.E. CON.AR.ED. CONSORZIO ARTIGIANI EDILI SOC. COOP. P.IVA. 03273320634, con sede in via Luca Giordano n. 92 di Napoli (NA) CAP 80129;

DI APPROVARE il seguente quadro economico-finanziari post-gara:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA		
A) LAVORI		
A1	LAVORI A CORPO	€ 947.792,80
A1.1	SPESE PROGETTAZIONE ESECUTIVA APPALTO INTEGRATO	€ 29.515,82
	TOTALE OPERA ESCLUSO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 977.308,62
A2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 29.951,23
	TOTALE OPERA COMPRENSIVO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DI ONERI PER LA SICUREZZA	1.007.259,85
A3	IVA LAVORI 22%	€ 221.597,17
	TOTALE A)	€ 1.228.857,02
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
B1	INCENTIVI INTERNI	€ 20.072,91
B2	CONTRIBUTO SPESE TECNICHE INCARICHI ESTERNI	€ 79.101,97
B2.1	IVA & CASSA DI B2	€ 21.262,61
B3	CONTRIBUTO RECLUTAMENTO PERSONALE	€ 50.427,50
B3.1	IVA & CASSA DI B3	€ 13.554,91
B4	PUBBLICITÀ	€ 1.028,33
B4.1	IVA DI B4	€ 226,23
B5	IMPREVISTI	€ 51.416,28
B5.1	IVA DI B5	€ 11.311,58
B6	ALTRO	€ 51.416,28

B6.1	IVA DI B6	€ 11.311,58
	TOTALE B)	€ 311.130,18
TOTALE PROGETTO A)+B)		€ 1.539.987,20

DI DARE ATTO che le somme della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, così come individuati, trovano copertura all'interno del corrente bilancio e precisamente che è stata accertata la somma di euro 1.565.687,00 al cap. 72, acc. n. 2025.2086 ed è stata impegnata la somma di euro 1.565.687,00 al cap. 72, imp. n. 2025.64190 per euro 1.200.000,00 ed imp. n. 2026.23 per euro 365.687,00;

DI SUBIMPEGNARE la somma di euro 1.539.987,20 come da quadro economico post-gara al cap. 72, imp. n. 2025.64190 e imp. 2026.23;

DI DARE ATTO che si procederà all'invio delle comunicazioni di cui all'art. 90 commi 1 e l2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

DI DARE ATTO CHE, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO CHE, la presente determina, ai sensi dell'art.183, comma 7, del D.Lgs.267/2000, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area Finanza.

DI INCARICARE l'Ufficio competente della registrazione al registro generale delle determinazioni al rispetto della norma cogente in merito agli Obblighi di informazione e comunicazione PNRR - ex art. 34, Reg. UE 2021/241 che prevede l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

Si rende noto che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al sottoscritto, per la lesione di un interesse legittimo o di un diritto soggettivo, sia per motivi di legittimità che di merito, entro gg. 10 dalla data di pubblicazione, oppure, proponendo ricorso al T.A.R. Campania, entro 60 gg.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott. Ing. VINCENZINO SCOPA

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005