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Art. 01 - Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nel “SERVIZI IN ACCORDO QUADRO PER LA
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 2025/2026 DEL COMUNE DI SAN
GIUSEPPE VESUVIANO” . In particolare i servizi previsti dal servizio comprendono
indicativamente lo sfalcio di tappeti erbosi con relativa raccolta, il taglio della vegetazione
infestante sui cigli stradali e la relativa pulizia, la pulizia sotto siepi e arbusti, la pulizia di
aree pubbliche e di annessi parchi o aree verdi, ancorché non dotate di prato verde, la
potatura delle siepi, le potature degli arbusti, eventuali trattamenti antiparassitari, la
manutenzione degli impianti di irrigazione ove esistenti e i diserbi necessari. Rientrano nel
presente appalto e capitolato anche gli eventuali seguenti interventi:
1 - Manutenzione aree verdi, alberi, arbusti e pavimentazione all’interno delle aree giochi.
2 - Interventi urgenti per danni causati da sinistri stradali, eventi atmosferici e/o
potature/abbattimenti di alberi considerati pericolanti. In particolare, a seguito di eventi
atmosferici di notevole entita (forti temporali, trombe d’aria, ecc...), nonché al ricevimento
di ordine di servizio, provvedere ad effettuare un controllo del territorio per verificare la
presenza di potenziali pericoli.
3 - Diserbo delle aree pavimentate nei plessi scolastici (porfido, autobloccanti, ecc.) e dei
bordi/cordoli perimetrali alle aree verdi.
4 - Sostituzione di fiori stagionali, ove presenti.
5 - Indagini ispettive, visive e biomeccaniche, sulle condizioni statiche di esemplari
arborei. Le indagini visive e biomeccaniche della stabilita degli alberi sono mirate ad
ottenere una diagnosi precoce dello stato di decadimento del legno; le indagini dovranno
essere effettuate applicando ad ogni singolo soggetto arboreo il metodo V.T.A. (Visual
Tree Assessment).

Art. 02 — Luogo di esecuzione dell’appalto
Il servizio oggetto di affidamento sara svolto sull’intero territorio del comune di San
Giuseppe Vesuviano e in particolare riguardera i seguenti luoghi:

- tutti i plessi scolastici di competenza comunale, loro pertinenze e le aree circostanti;




- tutti gli spazi pubblici e le aree verdi presenti nei seguenti luoghi: P.zza Garibaldi,
Monumento ai caduti, Piazza Elena d’Aosta, Piazzetta Casilli, Piazza Santa Maria La
Scala, Largo Falcone e Borsellino, aiuole Via Scudieri, Aiuole Via Firenze e sedi
Comunale e altre;
- verde pubblico stradale ove esistente, come a titolo di esempio Via Croce Rossa, Via
Europa e altre;
- Marciapiedi, angoli di congiunzione della sede stradale con edificato o marciapiede lungo
tutte le strade comunali indicate di volta in volta con ordine di servizio dell’A.C./D.LL;
- bordi stradali o aree in prossimita degli alvei che attraversano il territorio cittadino;
- ogni altro luogo anche se non espressamente menzionato nel presente Capitolato ma
ritenuto bisognoso dall’A.C./D.LL. di interventi coerenti con [’oggetto del servizio
affidato.

Art. 03 - Ammontare dell’appalto
L’importo complessivo massimo riferito all’intera durata prevista all’art. 4 ¢ stabilito in €
di cui € 77.000,00 a base di gara di cui € 40.810,00 per incidenza manodopera e 1.500,00
di oneri della sicurezza per un totale di € 78.500,00 oltre Iva al 22%.

Art. 04 - Durata dell’appalto / Variazione della durata dell’appalto
L’appalto avra duratadil (U N O)anni a partire dalla sottoscrizione del presente
Capitolato. Qualsiasi variazione ritenuta necessaria per cause di forza maggiore va
preventivamente concordata fra A.C./D.LL. e ditta appaltatrice.

Non costituiscono motivo di proroga della decorrenza del contratto, né della mancata
regolare o continuativa conduzione del servizio secondo il relativo programma:

a) I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla
A.C./D.LL., o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

b) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto e dalle leggi vigenti in materia di
previdenza, assistenza e assicurazione;

c) le eventuali controversie tra 1’appaltatore e i fornitori;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 1’appaltatore e il proprio personale

dipendente.




Art. 06 - Subappalto

Tutti i servizi sono subappaltabili ma non possono essere affidati in subappalto, in tutto o
in parte, senza che nell’offerta siano stati individuati i servizi che si intendono
subappaltare, e senza 1’osservanza integrale delle condizioni previste dalla Legge.

Art. 07 — Modalita di esecuzione
L’A.C./D.LL. provvedera a fornire alla ditta appaltatrice, prima dell’avvio del servizio, un
elenco contenente tutti i luoghi oggetto dei servizi e i tipi di interventi ivi richiesti, in
ordine di priorita. Resta salva la facolta dell’A.C./D.LL. variare in qualsiasi momento tale
elenco avvisandone la Ditta tempestivamente con comunicazione scritta. Il nuovo ordine di
priorita scatta dalla fine della esecuzione del servizio che la Ditta stava eseguendo al
momento della ricezione della comunicazione dell’A.C./D.LL.

Art. 08 - Contabilizzazione e Liquidazione dei servizi

La contabilizzazione dei servizi eseguiti avverrd a misura, fino alla concorrenza
dell’importo massimo previsto, mediante la compilazione da parte dell’appaltatore, di
rapporti giornalieri del lavoro svolto, con indicazione della tipologia dell’intervento (taglio
erba, potatura, etc.), della zona dell’intervento e del personale effettivamente impiegato.
Detti rapporti, raggruppati per settimane lavorative, dovranno essere consegnati
all’A.C./D.LL..
Gli interventi eseguiti, previa favorevole verifica dell’A.C./D.LL., verranno contabilizzati

secondo I’elenco prezzi allegato.
Art. 09 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato
Generale d'Appalto vigente.

Art. 10 MATERIALI E ATTREZZATURE

L'Impresa deve fornire tutti i materiali e le attrezzature per ogni eventualita occorrente, non-
ché gli impianti ed i servizi di cantiere, ove necessario; eventuali eccezioni pattuite devono
essere espressamente e specificatamente indicate nei singoli ordinativi.

| materiali, di qualunque provenienza, e le attrezzature devono essere caricati, trasportati e

scaricati a pié d'opera a cura e spese dell'Impresa, salvo diversa indicazione riportata




nell'ordine.Per i materiali forniti dalla Stazione Appaltante, o recuperati durante I'esecuzione
dei servizi,lI'lmpresa si impegna a controllarne all'atto del ricevimento la rispondenza delle
qualita e lo stato. | materiali esuberanti ed i materiali recuperati da demolizioni devono essere
caricati, trasportati, scaricati in discariche autorizzate; il giorno successivo, a cura della dit-
ta, deve essere presentatoal tecnico incarico il modello FIR di avvenuta discarica dei mate-
riali.
Art. 11 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI SERVIZI

In generale la ditta appaltatrice avra facolta di sviluppare i servizi nel modo che credera piu
conveniente, per rendere il miglior servizio e la piu completa affidabilita del fabbricato, sem-
pre che,a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed a-
gli interessi dell'’Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo, attraverso la D.L., il diritto di stabilire I'esecuzio-
ne di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre I'ordine di ese-
cuzione dei servizi nel modo che riterra piu conveniente, senza che la ditta possa rifiutarsi o
trarne motivo di richiesta di speciali compensi. Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la
ditta appaltatrice dovra conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento

dell’effettuazione delle prestazioni.
Art. 12 ORDINI DEL TECNICO INCARICATO
Gli ordini di servizio, le istruzioni e precisazioni del tecnico incaricato, dovranno es-
sere eseguiticon la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di Contratto e Ca-
pitolato.

L’ Appaltatore non potra mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenes-
se opportune in merito all’ordine impartitogli.

L’ Appaltatore, o un suo incaricato, dovra recarsi all’Ufficio del tecnico incaricato, nei

giorni e nelle ore che saranno indicati, per ricevere le istruzioni sullo sviluppo dei servizi
e per collaborare alla compilazione della contabilita degli stessi.

Art. 13 ESECUZIONE DEI SERVIZI - VIGILANZA DEL COMUNE




| servizi deve essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformita a quanto stabilito dal
Capitolato, nonché ad ogni altra indicazione data dal tecnico incaricato, sotto la piena re-
sponsabilita dell'lmpresa Appaltatrice.

L’ Amministrazione Comunale designera il tecnico incaricato che avra il potere di effettuare
le verifiche e i controlli di cui all'art.1662 1° comma del Codice Civile, e di impartire all'Im-
presa le necessarie direttive e le osservazioni opportune, sull'andamento dei servizi, ai fini
della conformita dell'esecuzione dell'opera e del suo svolgimento alle condizioni stabilite.

Le prove e le verifiche, eventualmente eseguite dal Comune nell'esercizio delle suddette fa-
colta, non lo impegnano, qualunqgue sia il loro esito, all'accettazione delle opere, la quale avra
luogo solo su valutazione del tecnico incaricato. Inoltre, la presenza degli incaricati del Co-
mune e della Stazione Appaltante sui servizi non solleva I'Impresa ed il proprio incaricato Di-
rettore di Cantiere da alcuna responsabilita che loro compete.

L'Impresa € inoltre ritenuta responsabile del rispetto da parte del proprio personale impiegato
dellenorme di Legge in materia di sicurezza, nonché delle disposizioni particolari vigenti

all'interno del cantiere.

Art. 14 ESECUZIONE D’UFFICIO
Qualora i servizi, o parte di essi, siano in ritardo per negligenza dell'Impresa e si riconosca

esservi necessita di assicurare il compimento nel termine previsto dall'ordine di servizio, il
Comune a proprio insindacabile giudizio, mediante PEC, assegnera all'lmpresa un termine
per completare i servizi in ritardo, sotto la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio.

Scaduto il termine assegnato, il Comune e/o la Stazione Appaltante in contraddittorio con
I'lmpresa, 0 in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constatera se ed in qual modo
I'lmpresa stessa abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli.

A seconda dei risultati di detta constatazione, il Comune e/o la Stazione Appaltante provve-
dera all'esecuzione d'ufficio riservandosi il diritto di rescissione del contratto.

Le maggiori spese derivanti dall'esecuzione d'ufficio saranno a carico dell’Appaltatore.

Art. 15 DOCUMENTI CONTABILI
| documenti contabili saranno tenuti secondo quanto prescritto dalla normativa vigente; altret-

tanto varra per le osservazioni dell’ Appaltatore sui predetti documenti.

Art. 16 MISURA, ACCERTAMENTO E CONTABILITA




Il tecnico incaricato potra procedere in qualsiasi momento alla misurazione dei servizi com-
piuti; qualora I'Appaltatore non si presti ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli ver-
ra assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli
non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno
addebitati e saranno trattenuti dalla prima rata di acconto e/o dalla cauzione.
In tale evenienza, inoltre, 1’ Appaltatore non potra avanzare riserve o richieste di sorta per
I’eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei servizi eseguiti.
Indipendentemente da quanto sopra I'Appaltatore € tenuto a richiedere a tempo opportuno al
tecnico incaricato di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazio-
ni, e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei servizi, non si potessero
pill eseguire come pure alla pesatura e misurazione di tutto cio che dovra essere pesato e mi-
surato prima del collocamento in opera.
Se, per non essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si potessero poi even-
tualmente accertare in modo esatto le quantita e la qualita dei servizi compiuti dall'Appaltato-
re,questi dovra accettare la stima che verra fatta dal tecnico incaricato e sopportare tutte le
spese e i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione.

Articolo 17 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Impresa e I'unica responsabile nell'esecuzione degli interventi in conformita alle buone re-
gole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di Legge vigenti all'epoca della loro realizza-
zione.

La presenza durante i servizi del personale di sorveglianza nominato dal Comune e le dispo-
sizioni da questi impartite, nonché l'approvazione dei tipi e qualunque intervento del genere,
si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela dell’ Amministrazione Appaltante e
non diminuiscono la responsabilita dell'Impresa.

Compete esclusivamente all'Impresa ogni responsabilita per quanto riguarda:

le modalita ed i sistemi di organizzazione, di conduzione dei servizi e di direzione del cantie-
re;

ogni altro provvedimento per salvaguardare l'incolumita sia del personale che di terzi e la
sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servi-

zi pubblici di sopralluogo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.




Ogni e piu ampia responsabilita in caso di infortuni e danni ricadra pertanto sull'lmpresa, re-
standoil Comune, nonché il personale preposto alla sorveglianza, sollevati da ogni e qualsiasi

responsabilita ed indenni da qualsiasi domanda di risarcimento o azione legale.

Articolo 18 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI E SPECIALLI
A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri occorrenti per:
I'allestimento e l'attrezzatura dei cantieri in modo adeguato all'entita delle opere ed allepre-
scrizioni di Legge in materia antinfortunistica;
le misurazioni e i rilievi necessari alle operazioni di consegna, di verifica e di contabilitadei
servizi;
le opere provvisionali in genere;
ogni e qualsiasi opera, predisposizione, accorgimento, indicazione e simili, inerenti all'igiene
e sicurezza del lavoro, dovendosi I'Appaltatore attenere, in materia, a tutte le disposizioni del-
le Leggi e dei Regolamenti vigenti all'epoca dell'esecuzione dei servizi;
il trasporto e I'allontanamento, a lavoro ultimati di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;
la pulizia del cantiere e lo sgombero, a servizi ultimati, delle attrezzature, dei materiali resi-
duati e di quant'altro non utilizzato nelle opere;
il pronto intervento entro un'ora dalla chiamata da parte di un tecnico del Comune o dell'a-
gente di Polizia Municipale in orari di chiusura degli uffici Comunali;
il ripristino dello stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprieta dell’Amministrazione Appal-
tante o di terzi, che le venga concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere. In difetto,
I'Appaltatore sara tenuto, a servizi ultimati, ad eseguire le riparazioni e regolarizzazioni rico-
nosciute necessarie dall'’Amministrazione Appaltante o richieste da terzi aventi causa;
tutto quanto in genere occorra per dare completamente ultimati a perfetta regola d'arte i
servizi;
la documentazione fotografica dei servizi nel corso della loro esecuzione, prima dell'interven-
to e dopo l'intervento; in particolare dovranno essere fornite ad ogni stato di avanzamento le
fotografie necessarie a documentare il lavoro eseguito. Di ogni fotografia verranno fornite

due copie in formato 13x18 cm. 0 18x21 cm.;




I'assicurazione delle opere e delle attrezzature, nonché quella di responsabilita civile verso
terzi, assicurando il risarcimento dei danni a terzi (persone e cose) che avessero averificarsi in
conseguenza dei servizi in atto;
tutto quanto necessario, con piena assunzione di responsabilita, a garantire la regolare percor-
ribilita delle vie interessate dai servizi mantenendole il pit possibile libere da ogni ingombro
di materiali ed attrezzature di lavoro che possano costituire impedimento al transito separan-
dole con transenne inamovibili dalle aree di cantiere;
I'osservanza rigorosa delle norme derivanti dalle vigenti Leggi relative alle assicurazioni
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, contro la disoccupazione involontaria, invaliditae
vecchiaia, nonché osservare le altre disposizioni in vigore e che potranno intervenire nel cor-
so dell’Appalto. L'applicazione integrale, inoltre, di tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende Industriali Edili ed affini
in vigore;
eventuali spese per gli allacciamenti di acqua ed energia elettrica necessari all'esecuzione dei
servizi;
proporre alla Direzione di Cantiere un tecnico qualificato e capace che dovra essere costan-
temente presente per seguire ed assicurare la buona e perfetta esecuzione dei servizi.
Il corrispettivo per tutti gli oneri sopra specificati & da intendersi interamente conglobato nei
prezzi dei servizi.
Quando I'Appaltatore non adempia a qualcuno di questi obblighi, la Stazione Appaltante sara
in diritto - previo avviso dato per iscritto e, restando questo senza effetto, entro il termine fis-
sato nellanotifica - di provvedere direttamente alle spese necessarie, disponendo il dovuto pa-
gamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte
dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio ed la Stazione Appaltante si rimborsera delle spe-
se sostenute sulla liquidazione dei servizi.

Articolo 19 PERSONALE DELL'IMPRESA
Il personale che I'lmpresa destina ai servizi deve essere costantemente, per numero, qualita e
professionalita adeguato all'impegno richiesto dai servizi da eseguire, alla disponibilita dei
materiali ed ai termini di consegna stabiliti nell'ordine.
L'Impresa deve designare un suo rappresentante in qualita di Direttore di Cantiere, dotato del-

le necessarie facolta di decisione nell'ambito dei servizi da eseguire e munito di regolare pro-




cura di firma. Egli deve essere sempre presente in cantiere, rispondere in qualsiasi momento
alle richiestedella Stazione Appaltante e non potra essere sostituito senza preventivi accordi.
Se per imperizia, imprudenza, negligenza od inosservanza delle disposizioni di Legge o dei
Regolamenti Interni, si rilevassero situazioni di pericolo alle persone, la Stazione Appaltante
si riserva la facolta di rescindere I'ordine per colpa dell'Impresa; alla quale saranno posti a ca-
rico tuttigli oneri necessari per il completamento dei servizi.
Su formale richiesta dell’ Amministrazione Comunale e della Stazione Appaltante I'lmpresa si
impegna a trasmettere, con cadenza quadrimestrale:
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli eventualmente
determinati dalla contrattazione collettiva;
elenco nominativo con qualifica e posizione contributiva del personale intervenuto nell'ese-
cuzione dei servizi.
L'Impresa si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilitodai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella
quale si svolgono i servizi.

Articolo 20 TUTELA DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del Contratto, I'lmpresa é tenuta alla scrupo-
losa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei contratti collettivi di lavoro e di
ogni altra norma vigente, sia in rapporto alle modalita di esecuzione dei servizi, sia nei con-
fronti del personaledipendente.
L'Impresa sara tenuta in particolare all'osservanza, ove ne ricorrano gli estremi, delle norme
vigentiin materia di tutela dei lavoratori, nonché alle norme tutte riguardanti le varie forme
di assicurazione (infortuni, previdenza sociale, ecc.), gli assegni famigliari, le indennita varie,
ecc.
L'Impresa, se richiesto, dovra dimostrare di aver ottemperato a tutte le menzionate prescri-
zioni, alle assicurazioni a valere per la responsabilita civile e di avere adottato tutte le cautele
atte a garantire la vita e I'incolumita dei propri dipendenti, sotto I'osservanza delle Leggi a tu-
tela del lavoratore.
In particolare, I'lmpresa si impegna ad osservare tutte le norme di legge e le prescrizioni degli
Enti Previdenziali preposti alla prevenzione infortuni, dell'Ispettorato del Lavoro e di altri En-
ti Pubblici interessati.




Pertanto, essa, rispondera delle eventuali infrazioni e si assumera I'onere delle relative penali-
ta, anche se queste venissero direttamente imposte alla Stazione Appaltante.

L'Impresa si obbliga, inoltre, ad applicare integralmente tutte le norme previste dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai propri dipendenti, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i servizi anzidetti.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltan-
te comunichera all'Impresa e - se del caso - anche all'lspettorato del Lavoro, l'inadempienza
accertata e procedera alla sospensione dei pagamenti in corso, destinando le somme cosi ac-

cantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'l-
spettorato del Lavoro non sia stato certificato che gli obblighi predetti sono stati integralmen-
te adempiuti.

Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Impresa non potra opporre eccezioni alla Sta-

zione Appaltante, né avra titolo al risarcimento di danni.

Articolo 2INORME GENERALI DI TUTELA - SICUREZZA DEL CANTIERE E
DELLELAVORAZIONI

Ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro dovranno essere
rispettate le seguenti indicazioni:

la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali - inclusa la Cassa Edile -
Assicurativi ed Infortunistici, deve essere presentata al tecnico incarico. prima dell’inizio dei
servizi. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli Organismi Paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovra
essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il tecnico incaricato ha, tuttavia, facolta di pro-
cedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei Pagamenti.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto dalla normativa vigente
deve essere redatto dall’Impresa prima dell’inizio dei servizi, sottoscritto sia dal Legale Rap-
presentante dell’Impresa che dal Direttore di Cantiere, consegnato, in originale e copia,

all’Amministrazione e messo a disposizione delle Autorita competenti preposte alle verifiche




ispettive di controlli dei cantieri prima dell'inizio dei servizi e comunque non oltre trenta
giornidalla data del verbale di consegna degli stessi.

Ai sensi di Legge il piano sara aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'lmpresa,
per tutte le Imprese operanti eventualmente nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'lmpresa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di Impresa o di consorzio, tale obbligo
incombe all'Impresamandataria o designata quale capogruppo.

Il Direttore Tecnico di cantiere € responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di
tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

Inoltre, devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in
particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, 0 con mezzi tecnici di protezione
collettiva, I'lmpresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:

avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;

fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Articolo 22 ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DI DIRE-
ZIONE
Tutti gli ordini dell'Amministrazione o degli organi della D.L. dovranno risultare da atto
scritto definito Ordine di Servizio trasmesso, che non potra per nessun effetto essere conte-
stato dall'appaltatore senza motivata giustificazione.
Tutti i servizi devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della
D.L., in modo che lI'impianto risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato.

Articolo 23 SICUREZZA DEI SERVIZI
La ditta dovra presentare quando ne ricorrano in presupposti il piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione e

nell'esecuzione del servizio.




E' compito e onere della ditta ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campodi sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie mae-
stranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in
parte, i servizi o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare la ditta dovra, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Leg.vo, n. 81/2008 e s.
m. ed i., consegnare alla D.L. copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto
ai sensi dell'articolo D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i.), il nominativo del responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emer-
genza.

All'atto dell'inizio dei servizi eventuali, e possibilmente nel verbale di consegna, la ditta
dovra dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza
del lavoro ai sensi del D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i. in cui si colloca I'appalto.

La ditta € altresi obbligata ad inserire nel "piano operativo di sicurezza":

le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che la ditta intende mettere a disposizione
dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, oc-
chiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene dei servizi in relazione alla natura
delle opere da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di si-
curezzae d’igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, non-
ché ogni qualvolta la ditta intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari
ed attrezzature da impiegare. La ditta dovra portare a conoscenza del personale impiegato in
cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori, il piano di sicurezza ed igiene del lavoro e gli e-
ventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Il Direttore Tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le even-

tuali imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi.

Articolo 24 PRESCRIZIONE PER LE NORME DI PREVENZIONE INFORTUNI
La ditta deve osservare le norme di prevenzione infortuni sul lavoro contenute D. Leg.vo
81/2008 e s.m. ed i.;




In particolare dovra essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro
cunicoli, vespal, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche
possono essere tali da procurare contagi per la presenza di animali, sostanze, oggetti infet-
tanti o in stato di decomposizione.
Inoltre I'assuntore deve osservare le disposizioni in materia che eventualmente dovessero es-
sere emanate durante il contratto.
Articolo 25 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Durante il corso dei servizi la ditta dovra esibire su richiesta alla D.L. copia degli avvenuti
versamenti agli Enti previdenziali ed assistenziali.

Art. 26 TRACCIABILITADElI PAGAMENTI
La stipula del contratto tra la stazione appaltante e la ditta appaltatrice & soggetta agli obbli-
ghi di tracciabilita (art. 3, commi 1, 4, 5 e 7 Legge n. 136/2010)
In sintesi, gli obblighi previsti dall’art. 3 sono i seguenti:
tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e cioé ad un contratto
con un soggetto pubblico, avente ad oggetto servizi, servizi o forniture, devono essere effet-
tuate su conti correnti bancari o postali dedicati;
le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o
postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni stesse;
gli strumenti di pagamenti devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferisco-
no.
nella stipula dei contratti di subappalto la ditta appaltatrice ed il subappaltatore devono inse-

rire le seguenti clausole di tracciabilita :

“subappaltatrice del servizio ., [contratto di appalto stipulato con (indicare la stazione appal-
tante) in data .. ........ repertorio n...... identificato con CIG n. .... n] si impegna a comuni-
care alla stazione appaltante ed all’impresa subappaltatrice gli

estremi identificativi del conto corrente bancario o postale che utilizzera per le operazioni fi-
nanziarie relative al presente contratto, entro sette giorni dalla sua accensione o dalla sua de-

stinazione. Nello stesso termine comunichera le generalita ed il codice fiscale delle persone




delegate ad operare sul conto stesso. Provvedera a comunicare ogni modifica relativa ai dati
trasmessi.
L’impresa ..... (indicare I’impresa subappaltatrice) si impegna ad effettuare i pagamenti
relativi al presente contratto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirnela
tracciabilita, registrati sul conto dedicato al subappalto ed a riportare sui pagamenti stessi il
CIG precedentemente indicati. L’impresa .................... (indicare I’'impresa subappaltatrice)
trasmettera il presente contratto alla stazione appaltante .......................
Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante (.....) ed alla
prefettura (o ufficio territoriale del governo) della provincia di dell’eventuale
inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbia-
no avuto notizia.

Articolo 27 CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'eventuale accordo bonario, possono essere deferite ad arbitri, ai
sensi degli articoli da 205 a 206 del Codice dei Contratti D. Lgs. 50/2016; la sede del Colle-
gio arbitrale & quella della Stazione Appaltante. Per tutte le controversie inerenti o derivanti
dal presente affidamento e/o dalla sua esecuzione sara ritenuto sempre ed esclusivamente

competente il Foro di Nola.




